

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202504
Stavba: Komunikácie Pavlice

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.5.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	135 388,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	135 388,94
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná znižovaná	23,00%	135 388,94	31 139,46
			0,00

Cena s DPH	v	EUR	166 528,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202504

Stavba: Komunikácie Pavlice

Miesto: Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. - Závod Bratislava Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	135 388,94	166 116,70
01	Chodník jednota - zastávka	52 203,10	64 046,51
SO01.1	Búracie práce	9 387,36	11 497,85
SO01.2	Nové konštrukcie	42 815,74	52 584,16
02	Cesta jednota - družstvo	35 065,80	43 060,73
03	Zastávka	42 978,24	52 784,04
04	Chodník pri cintoríne	5 141,80	6 279,41
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	135 388,94	166 116,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31 333 320

SK7120000206

Náklady z rozpočtu

9 117,36

Ostatné náklady

270,00

Cena bez DPH

9 387,36

DPH základná
znižovaná

Základ dane

9 117,36

270,00

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

2 096,99

13,50

Cena s DPH

v EUR

11 497,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.1 - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 117,36

HSV - Práce a dodávky HSV

9 117,36

1 - Zemné práce

1 586,58

1.1 - Vyburanie komunikácie

2 174,80

1B - Chodník 3cm - odfrézovanie

932,25

2B - Chodník - vybúranie

1 816,58

2C - Chodník - vybúranie

103,94

2D - Chodník - vybúranie

157,95

8 - Rúrové vedenie

675,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25,00

97 - Presun SUTÍ

1 165,39

979 - POPLATOK ZA SUTE

479,87

2) Ostatné náklady

270,00

GZS

70,00

Projektové práce

50,00

Sťažené podmienky

30,00

Vplyv prostredia

30,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

40,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 387,36

ROZPOČET

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.1 - Búracie práce

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 117,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 117,36
D	1	Zemné práce					1 586,58
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	144,267	3,50	504,93
2	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím v.č.2 Buracie práce	m3	6,000	25,00	150,00
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,267	3,80	571,01
4	K	167101102.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	150,267	0,85	127,73
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených/ skladka obce na ďalšie použitie - recyklovať	m3	150,267	1,55	232,91
D	1.1	Vyburanie komunikácie					2 174,80
6	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	11,400	4,85	55,29
7	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11,400	6,25	71,25
8	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	11,400	11,50	131,10
9	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	233,800	3,70	865,06
10	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	233,800	4,50	1 052,10
D	1B	Chodník 3cm - odfrézovanie					932,25
11	K	113152110.S	Frézovanie asf. krytu bez prek., plochy do500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm -0,075 t /CHODNÍK	m2	282,500	3,30	932,25
D	2B	Chodník - vybúranie					1 816,58
12	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	103,200	3,17	327,14
13	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	103,200	7,85	810,12
14	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,800	4,20	3,36
15	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	103,200	6,55	675,96
D	2C	Chodník - vybúranie					103,94
16	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,300	4,25	52,28
17	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,300	4,20	51,66
D	2D	Chodník - vybúranie					157,95
18	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	24,300	6,50	157,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				675,00
19	K	89933111R1	Výšková úprava šachiet do 200 mm zvýšením poklopu-rozobratie pôv.	ks	5,000	135,00	675,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,00
20	K	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	25,00	25,00
	D	97	Presun SUTÍ				1 165,39
21	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	137,105	4,55	623,83
22	K	979085005.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	137,105	2,80	383,89
23	K	979095312.S	Doprava vybúraných hmôt, naloženie sutiny	t	137,105	1,15	157,67
	D	979	POPLATOK ZA SUTE				479,87
24	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,851	3,50	111,48
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	63,853	3,50	223,49
26	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	41,401	3,50	144,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.2 - Nové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31 333 320

SK7120000206

Náklady z rozpočtu

42 375,74

Ostatné náklady

440,00

Cena bez DPH

42 815,74

DPH základná
znižovaná

Základ dane

42 375,74

440,00

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

9 746,42

22,00

Cena s DPH

v EUR

52 584,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.2 - Nové konštrukcie

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

42 375,74

HSV - Práce a dodávky HSV

42 375,74

1 - Zemné práce	4 460,93
1.1Z - Zemné práce -ornica odstránenie	1 401,20
1B - Inžinierska činnosť	2 600,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	56,00
4 - Vodorovné konštrukcie	340,00
5.A1 - A1 - Konštrukcia chodníka - výmena povrchu	9 332,80
5.A2 - A2 - Konštrukcia chodníka - nový chodník	1 471,40
5.B - B - Konštrukcia vjazdu a chodníka v mieste vjazdu	530,82
5.C - C - Konštrukcia spevnených automobilových plôch	4 534,85
5.D - D - Konštrukcia dopojenia na jestvujúcu komunikáciu	955,00
5.E - E - Konštrukcia zastávkového pruhu	1 369,20
8 - Rúrové vedenie	7 750,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 791,35
9.2 - Dopravné značenie TRVALÉ	246,00
91D - Dočasné dopravené značenie	350,00
99 - Presun hmôt HSV	186,19

2) Ostatné náklady

440,00

GZS	150,00
Projektové práce	100,00
Sťažžené podmienky	40,00
Vplyv prostredia	30,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	70,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 815,74

ROZPOČET

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

01 - Chodník jednota - zastávka

Časť:

SO01.2 - Nové konštrukcie

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 375,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV					42 375,74
D		1	Zemné práce					4 460,93
1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	59,100	3,60	212,76	
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	17,730	1,20	21,28	
3	K	133111101.S	Zhotovenie vsakovacej šachty	ks	2,000	1 550,00	3 100,00	
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,100	3,80	224,58	
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,100	2,35	138,89	
6	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	2,000	2,00	4,00	
7	K	17115R1	Hutniaca skúška	ks	5,000	95,00	475,00	
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,300	1,50	88,95	
9	K	175101202.Sx	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny/prísyp okolo obrubníkov	m3	17,770	11,00	195,47	
D		1.1Z	Zemné práce -ornica odstránenie					1 401,20
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	124,000	8,50	1 054,00	
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	124,000	2,80	347,20	
D		1B	Inžinierska činnosť					2 600,00
12	K	000300021R	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania / pre všetky objekty	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
13	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výr. podmienkami čistenie komunikácií počas výstavby/pre všetky objekty	eur	1,000	600,00	600,00	
14	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	500,00	500,00	
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					56,00
15	K	338172112.S	Osadzovanie stĺpikov so zabetónovaním do vykopaných dier trvalé dopr. značenie	ks	1,000	15,00	15,00	
16	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	1,000	11,00	11,00	
17	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/4m, pre dopravné značky	ks	1,000	25,00	25,00	
18	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	5,00	5,00	
D		4	Vodorovné konštrukcie					340,00
19	K	452112131.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	9,000	25,00	225,00	
20	M	592240009100.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty/výšková úprava šachiet	ks	5,000	11,00	55,00	
21	M	592ŽBskruž	Železobetónová roznášacia skruž, DN 600, výška 600 mm, hr. steny 90 mm	ks	4,000	15,00	60,00	
D		5.A1	A1 - Konštrukcia chodníka - výmena povrchu					9 332,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 60 mm	m2	307,000	12,55	3 852,85
23	M	592460007500.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	307,000	17,85	5 479,95
D 5.A2			A2 - Konštrukcia chodníka - nový chodník				1 471,40
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa	m2	36,000	1,05	37,80
25	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	36,000	12,80	460,80
26	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	32,000	12,55	401,60
27	M	592460007500.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	32,000	17,85	571,20
D 5.B			B - Konštrukcia vjazdu a chodníka v mieste vjazdu				530,82
28	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa	m2	11,000	1,05	11,55
29	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	11,000	11,82	130,02
30	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,000	12,85	115,65
31	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	9,000	12,55	112,95
32	M	592460007500.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná</i>	m2	9,000	17,85	160,65
D 5.C			C - Konštrukcia spevnených automobilových plôch				4 534,85
33	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa	m2	143,000	1,05	150,15
34	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	143,000	1,05	150,15
35	M	693110003700	<i>Geotextília polypropylénová napr. TATRATEx PP GTX 150, šxl 1,75;3,50x150 m, netkaná, TECHNICKÉ TEXTILIE PKTT alebo ekvivalent</i>	m2	143,000	0,85	121,55
36	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	113,000	12,40	1 401,20
37	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	133,000	12,80	1 702,40
38	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	98,000	3,50	343,00
39	K	564921211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm/ asfaltový recyklát z frezovania	m2	98,000	6,80	666,40
D 5.D			D - Konštrukcia dopojenia na jestvujúcu komunikáciu				955,00
40	K	572991232.S	Vyspravenie polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 4 mm/bitumérova páska	m	90,000	2,50	225,00
41	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	20,000	1,50	30,00
42	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,000	35,00	700,00
D 5.E			E - Konštrukcia zastávkového pruhu				1 369,20
43	K	567122111.Sx	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,000	12,80	179,20
44	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s klíznymi trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr.180 mm/ Odolnosť karbonizácie XC4, pôsobenie chloridu XD3,pôs. rozmr. prostreidkov XF4,armovanie PP vláknami	m2	14,000	85,00	1 190,00
D 8			Rúrové vedenie				7 750,00
45	K	899304111.S	Osadenie Ecodrenu Monoblock	m	25,000	125,00	3 125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	592Šacht.pokl.	Ecodren Monoblok s 3 reviznymi otvormi	m	25,000	185,00	4 625,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 791,35
47	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20-XF4 s bočnou oporou	m	58,000	12,60	730,80
48	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x250x150 mm, prírodný	ks	58,000	6,50	377,00
49	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20-XF4 s bočnou oporou	m	83,000	12,60	1 045,80
50	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x250x150 mm	ks	83,000	6,50	539,50
51	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20-XF4 s bočnou oporou	m	20,000	12,60	252,00
52	M	592170000.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x200x100 mm	ks	20,000	6,50	130,00
53	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15-XF4 s bočnou oporou	m	164,000	10,95	1 795,80
54	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	164,000	2,50	410,00
55	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu tr. C 16/20-XF2(SK)-C10,4	m3	17,770	85,00	1 510,45
D 9.2			Dopravné značenie TRVALÉ				246,00
56	K	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti objímkami na stĺpiky alebo konzoly v.č.6	ks	2,000	15,00	30,00
57	M	404410037940	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	108,00	108,00
58	M	404410180468	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r4 V2RA2 "Neplatí pre (iné ako uvedené v ostatných VL - 4 riadky)", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2,	ks	1,000	108,00	108,00
D 91D			Dočasné dopravené značenie				350,00
59	K	914812211.S	Montáž, prenajom a demontaž - dočasné dopravené značenie /počas výstavby	kpl	1,000	350,00	350,00
D 99			Presun hmôt HSV				186,19
60	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	372,389	0,50	186,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

02 - Cesta jednota - družstvo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31 333 320

SK7120000206

Náklady z rozpočtu

34 675,80

Ostatné náklady

390,00

Cena bez DPH

35 065,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	34 675,80	23,00%	7 975,43
znižovaná	390,00	5,00%	19,50

Cena s DPH

v EUR

43 060,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

02 - Cesta jednota - družstvo

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

34 675,80

HSV - Práce a dodávky HSV

34 675,80

1 - Zemné práce

6 353,80

5 - Komunikácie

28 322,00

2) Ostatné náklady

390,00

GZS

120,00

Projektové práce

100,00

Sťažené podmienky

40,00

Vplyv prostredia

30,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 065,80

ROZPOČET

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

02 - Cesta jednota - družstvo

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 675,80

D HSV Práce a dodávky HSV 34 675,80

D 1 Zemné práce 6 353,80

1	K	113107222.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm	m3	55,000	7,80	429,00
2	K	113307243.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 080,000	2,50	2 700,00
3	K	162706111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín do 20km	m3	55,000	10,42	573,10
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	267,000	3,50	934,50
5	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2km	t	135,000	3,50	472,50
6	K	979084216.S.1	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 20km	t	135,000	3,50	472,50
7	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	135,000	2,22	299,70
8	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	135,000	3,50	472,50

D 5 Komunikácie 28 322,00

9	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	35,000	15,60	546,00
10	K	567132113.S.1	Rezanie asfaltového povrchu hr. do 10 cm	m	360,000	4,50	1 620,00
11	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 180,000	0,65	767,00
12	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 080,000	12,05	13 014,00
13	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm- vyplnenie rýh	m2	100,000	32,50	3 250,00
14	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	360,000	18,10	6 516,00
15	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	366,000	6,50	2 379,00
16	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	100,000	2,30	230,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Komunikácie Pavlice

Objekt:
03 - Zastávka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.05.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 538,24
Ostatné náklady	440,00
Cena bez DPH	42 978,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	42 538,24	23,00%	9 783,80
znižovaná	440,00	5,00%	22,00

Cena s DPH v EUR 52 784,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunikácie Pavlice

Objekt:

03 - Zastávka

Miesto:

Dátum:

30.05.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

42 538,24

HSV - Práce a dodávky HSV

42 538,24

1 - Zemné práce

12 836,14

2 - Odvodnenie

4 993,25

5 - Komunikácie

7 919,00

5-2 - Konštrukcia chodníkov a vjazdu do PS

10 884,25

9 - Ostatné konštrukcie

5 713,10

99 - Presun hmôt HSV

192,50

2) Ostatné náklady

440,00

GZS

150,00

Projektové práce

100,00

Sťažené podmienky

40,00

Vplyv prostredia

30,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

70,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

42 978,24

ROZPOČET

Stavba: Komunikácie Pavlice

Objekt: **03 - Zastávka**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

Dátum: 30.05.2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 538,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV					42 538,24
D	1	Zemné práce					12 836,14
1	K	113107222.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm	m2	548,000	3,17	1 737,16
2	K	113307243.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	548,000	4,65	2 548,20
3	K	162706111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín do 20km	m3	109,600	10,42	1 142,03
4	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	109,600	4,43	485,53
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	252,000	8,50	2 142,00
6	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	375,000	0,55	206,25
7	K	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm - malé množstvo	m2	92,000	8,50	782,00
8	K	767914830.S	Demontáž oplotenia výšky nad 1 do 2 m,	m2	40,000	22,00	880,00
9	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 20 km	t	197,280	6,57	1 296,13
10	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 20 km	t	48,500	6,57	318,65
11	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	197,280	2,22	437,96
12	K	979089212	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	197,280	3,50	690,48
13	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	48,500	3,50	169,75
D	2	Odvodnenie					4 993,25
14	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením - drenáž	m2	85,500	11,50	983,25
15	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov s napojením do vsakovacej šachty	ks	2,000	455,00	910,00
16	K	895970006.	Zhotovenie vsakovacej šachty 5 m3 uloženej na drenážnom kamení zabalenej v geotextilii 200 g/m2	ks	2,000	1 550,00	3 100,00
D	5	Komunikácie					7 919,00
17	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny z DB s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	90,000	11,50	1 035,00
18	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	90,000	15,60	1 404,00
19	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	185,000	1,50	277,50
20	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	95,000	23,50	2 232,50
21	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	90,000	30,70	2 763,00
22	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	90,000	2,30	207,00
D	5-2	Konštrukcia chodníkov a vjazdu do PS					10 884,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
23	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny DB s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	197,000	11,50	2 265,50	
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	197,000	12,85	2 531,45	
25	K	596911224.S	Kladienie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	40,000	12,55	502,00	
26	M	592460008500.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x80 mm, terakota</i>	m2	40,000	17,85	714,00	
27	K	596911224.S.1	Kladienie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	157,000	12,55	1 970,35	
28	M	592460008500.S.1	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x60 mm, terakota</i>	m2	157,000	17,85	2 802,45	
29	K	596911332.S	Kladienie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	m2	2,000	24,25	48,50	
30	M	592460020000	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x60 mm, čierna</i>	m2	2,000	25,00	50,00	
D 9			Ostatné koňštrukcie					5 713,10
31	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	15,00	30,00	
32	M	404490008400.S	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky</i>	m	10,000	25,00	250,00	
33	M	404490008600.S	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	ks	2,000	5,00	10,00	
34	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	35,00	70,00	
35	M	404410033925	<i>Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1</i>	ks	1,000	108,00	108,00	
36	M	404410112309	<i>Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1</i>	ks	1,000	108,00	108,00	
37	M	404410182532	<i>Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-10 V2RA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore)", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1</i>	ks	1,000	95,00	95,00	
38	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerošovaných, farba biela retroreflexná šírky 125 mm	m	100,000	2,85	285,00	
39	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	15,000	30,00	450,00	
40	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	100,000	0,50	50,00	
41	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	2,00	30,00	
42	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	57,000	18,10	1 031,70	
43	M	592170003800.S	<i>Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný</i>	ks	57,000	6,50	370,50	
44	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	134,000	14,85	1 989,90	
45	M	592170001800.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	134,000	2,50	335,00	
46	K	97-000.9..1	Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	500,00	500,00	
D 99			Presun hmôt HSV					192,50
47	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	385,000	0,50	192,50	